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GENERALIDADES 
 A presente especificação refere-se às Reformas e Adaptações no Bloco B5 - 1° 
pavimento - Ginásio de Educação Física, pertencente ao Instituto Federal Sul-Rio-
Grandense, sito à Praça Vinte de Setembro, n° 455, na cidade de Pelotas/RS. A obra 
contempla serviços preliminares e técnicos, serviços complementares, gerenciamento 
de obras e fiscalização e pisos. 
 Os serviços serão regidos pelo Projeto Básico da Obra constituído pelas presen-
tes Especificações Técnicas, Planilhas de Orçamento Global, Cronogramas Físico-
Financeiros e Desenhos, em anexo, devendo ser executados por profissionais qualifi-
cados e habilitados, de acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. 
 Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define a pro-
ponente vencedora do certame licitatório, a quem for adjudicada a obra. O termo FIS-
CALIZAÇÃO define a Comissão de Fiscalização que representa o IFSul perante a 
CONTRATADA e a quem esta última deverá se reportar. O termo CONTRATANTE 
define o Instituto Federal Sul-rio-grandense. 
 A execução dos serviços será em duas etapas e as instruções serão repassadas à 
CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita nos de-
senhos e nas especificações do projeto sem autorização expressa da FISCALIZA-
ÇÃO. 
 A CONTRATADA cuidará para que os locais permaneçam sempre limpos e organi-
zados, com disposição de materiais em uso, ou que serão utilizados na obra, em local a-
propriado. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das áreas 
internas ao terreno, assim como das vias públicas adjacentes que tenham sido resultado 
de operações relativas à obra.  
 A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os servi-
ços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, nas áreas do IFSul, devendo 
corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-
as em conformidade com o seu estado original. No caso em que a CONTRATADA ve-
nha,como resultado das suas operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu 
trabalho, deverá recuperá-las deixando-as em conformidade com o seu estado original.  
 A CONTRATADA deverá atender às exigências legais, além daquelas constantes 
nas presentes especificações, referentes à Medicina e Segurança do Trabalho. Para todos 
os fins, inclusive perante a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA será responsável por todos 
os trabalhadores, incluindo todos os que atuarem nessa empreitada. 
 A CONTRATADA deverá propiciar a todos seus funcionários, atuantes em serviços 
relacionados ao objeto da Licitação, o atendimento das medidas preventivas de Segurança 
de Trabalho, conforme as NRs – Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 
Trabalho, NR-4, NR-6, NR-7, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela 
FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas me-
didas. Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas, capacetes, 
luvas, óculos, entre outros.  
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 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 
acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas 
e pela destruição ou danificação das demais em construção até sua definitiva aceitação.  
 As normas de segurança constantes nestas especificações não desobrigam a 
CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais pertinentes, sendo de sua 
inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas 
ou jurídicas em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização 
de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.  
 Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 
indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira res-
ponsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do IFSul. 
 A Comissão de FISCALIZAÇÃO da obra dará suas instruções diretamente ao En-
carregado residente da CONTRATADA ou ao seu preposto. 
 A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra.  
 A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que:  
 1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;  
 2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contra-
to e de acordo com o projeto;  
 3. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos 
na forma prevista no Contrato;  
 4. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e  
 5. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.  
 A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obra, como disposto nas condi-
ções do Edital. Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar de-
senhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apre-
sentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-
os à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  
 Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por 
partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em três vias, 
sendo uma delas devolvida à CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nestes 
desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.  
 Para os serviços objeto destas especificações e projeto, caberá à CONTRATADA 
fornecer e conservar equipamentos mecânicos e ferramentas necessárias, usar mão-de-
obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviços, equipes homogêneas e 
suficientes de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório à 
completa execução dos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quanti-
dades suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado.  
 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes ou técnicos, entre outros.   
 Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneça no canteiro fora 
dos horários de trabalho definidos inicialmente.  
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 São inaceitáveis na obra:  
 a) decapagem ou limpeza química de metais;  
 b) qualquer processo de eletrodeposição química.  
 Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser 
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam seja provido de tratamento 
acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:  
 1. 85 dB em freqüências abaixo de 100 Hz;  

 2. 75 dB em freqüências entre 100 e 500 Hz;  

 3. 70 dB em freqüências entre 500 e 1000 Hz;  

 4. 65 dB em freqüências acima de 1000 Hz.  

 O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado 
pela FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes 
de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer 
natureza, aumento de mão-de-obra ou quaisquer outros.  
 Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências 
da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipa-
mentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto 
que já deverão estar previstos em seus preços unitários.  
 O transporte externo ou interno deverá ser feito, tanto quanto possível, durante o 
expediente normal do Instituto. Em caso contrário, deverá ser precedido de prévia solicita-
ção e autorização da FISCALIZAÇÃO.  
 A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os 
materiais, a mão-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de 
transporte e tudo que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das 
obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão 
estar embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI. Também serão de responsabi-
lidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e encargos ne-
cessários à execução dos serviços.  
 Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimen-
tos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes 
e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverão mobi-
lizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não 
caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e 
meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, 
prazos e qualidade requeridos.  
 As composições de custos unitários elaboradas pelo IFSUL são instrumentos para a 
elaboração do orçamento estimado máximo. Cada licitante deve elaborar suas composi-
ções de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem 
necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não pode-
rá haver nenhum pleito de alteração de valores da CONTRATADA em função das compo-
sições apresentadas pelo IFSUL. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de 
produção com a obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZA-
ÇÃO.  
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 É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocor-
rências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo 
a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diário de 
Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência de 
evento relevante à CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar 
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de 
dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem 
direito a nenhuma reivindicação.  
 A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO a 
contar da data definida na Ordem de Serviço. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, 
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do 
objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital.  
 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veí-
culos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha de Orçamen-
to Global, serão sempre consideradas como incluídas no custo de administração central da 
CONTRATADA e não devem, portanto, constar nas composições de preços de serviços.  
De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos serviços, além 
das despesas com fornecimento dos materiais e da mão de obra essenciais à execução 
dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:  
 1. ferramentas manuais, elétricas ou não; 

 2. ferramentas de corte e/ou desbaste; 

 3. andaimes; 

 4. escoramentos; 

 5. outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens de custo 
próprio na Planilha de Orçamento Global. 
 Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas 
ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão-de-obra.  
 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 
projetos e destas Especificações Técnicas. Na comprovação da impossibilidade de adquirir 
e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, a 
juízo da FISCALIZAÇÃO e aprovação dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos. 
Somente haverá possibilidade de substituição de materiais especificados por outros equi-
valentes, se o novo material proposto possuir, comprovadamente, equivalência nos itens 
qualidade, aspecto e preço.  
 Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresen-
tado à FISCALIZAÇÃO para apreciação e análise por meio de amostra múltipla, em 
tempo hábil para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, sua reposição não 
venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal pro-
vidência correrão por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá efetuar um 
rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados e serviços executados na o-
bra. Verificar e/ou ensaiar os elementos da obra onde for realizado processo de im-
permeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma. 

 As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serão con-
firmadas pela FISCALIZAÇÃO.  
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 Os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo os requisitos 
das Especificações Técnicas Brasileiras. Serão considerados como similares os mate-
riais que apresentarem as mesmas características e propriedades que os materiais 
especificados, cabendo à CONTRATADA a prova das mesmas por instituição idônea.  
 Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA fará a comunicação 
de entrega dos serviços contratados através de documento, no qual deverão constar as 
informações referentes ao número de Contrato, tipo e número do processo licitatório, com 
a informação oficial de conclusão, por parte da CONTRATADA, em folha timbrada e devi-
damente assinada, em documento original encaminhado a Coordenadoria de Apoio a Pro-
jetos e Obras, a qual é a detentora das decisões referentes à obra.  
 Somente a partir desta comunicação, a FISCALIZAÇÃO fará o Termo de Vistoria 
para emissão do Termo de Recebimento Provisório. O Termo de Vistoria apontará se ne-
cessário, retoques, arremates e/ou serviços não aceitos, os quais a CONTRATADA deverá 
realizar imediatamente à notificação.  
 Até o recebimento definitivo da obra ou serviço e durante todo o período de garanti-
a, de 5 (cinco) anos, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessá-
ria à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as decorrentes de 
serviços mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil. 

A ITENIZAÇÃO DESTAS ESPECIFICAÇÕES SEGUE A NUMERAÇÃO DO SIMEC 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 

2.1 Medicina e segurança do trabalho 

 2.1.1 Equipamentos de proteção individual 

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados e munidos dos Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas, ca-
pacetes, luvas, óculos, cintos trava-queda, entre outros. Cabe a CONTRATADA res-
ponsabilizar-se pelo cumprimento das NRs – Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Medicina do Trabalho NR-4, NR-6, NR-7, NR-8 e NR-18, bem como as demais NRs 
aplicáveis às medidas preventivas de acidentes de trabalho, sob pena de suspensão 
dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de execução, em caso de não 
cumprimento dessas medidas.  

2.5 Instalação do canteiro de obra 

2.5.1 Barracões  

O CONTRATANTE disponibilizará o espaço para ser utilizado como área admi-
nistrativa e depósito de materiais da obra, bem como sanitário para os funcionários da 
CONTRATADA; estes espaços fazem parte da área física do Campus. Cabe à CON-
TRATADA a manutenção destes espaços e a entrega ao CONTRATANTE, ao final da 
obra, com as mesmas condições em que foram recebidos. 

2.7 Placas de identificação de exercício profissional em obras 
 
Considerando que o artigo 16 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a 

Resolução do CONFEA nº. 407, de 09 de agosto de 1996 e o artigo 11, inciso II da Ins-
trução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009, estabelecem a obrigatoriedade da 
colocação e manutenção de placas em obras, instalações ou serviços, as placas indi-
cativa da obra e de identificação do exercício profissional deverão permanecer obriga-
toriamente na obra, instalação ou serviço, durante todo o tempo em que houver ativi-
dade técnica.  

A placa indicativa da obra, conforme Manual do Uso da Marca do Governo Fe-
deral - obras, deverá ser em chapa plana, metálica, galvanizada ou de madeira com-
pensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.  

As informações, conforme modelo a ser disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO, 
em arquivo digital, deverão ser confeccionados em material plástico (poliestireno), para 
fixação nas placas. As dimensões deverão ser de 1,80x1,15m. 

Também será fixada a placa de identificação do exercício profissional e esta de-
verá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I - nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, instalação 
ou serviço, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) no CREA ou CAU. 
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II - título, número da carteira ou do(s) “visto(s)” do(s) profissional(is) no CREA 
e/ou CAU. 

III - nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, com 
a indicação do respectivo número de registro ou “visto” no CREA ou CAU. 

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso 
principal ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, conforme indica-
ção da FISCALIZAÇÃO. Durante todo o período de execução das obras, as placas 
devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do 
padrão das cores. 

2.8 Demolições e remoções 

Especificações Gerais para Demolições e Remoções 

As demolições necessárias à execução da obra serão de responsabilidade da 
CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomando os devi-
dos cuidados de forma a se evitarem danos à integridade do lugar e de seus usuários. 
Será procedida periódica remoção, diária, de todo o entulho e detritos que sejam depo-
sitados no canteiro de obra no decorrer da execução dos serviços. Os materiais remo-
vidos que possam ser reaproveitados deverão ser entregues ao IFSul. Todos os ele-
mentos retirados, passíveis de reaproveitamento, deverão ser adequadamente estoca-
dos e protegidos contra avarias até serem avaliados pela FISCALIZAÇÃO e posterior-
mente entregues ao IFSul. Na impossibilidade de fazê-lo, a CONTRATADA deverá 
solicitar a avaliação do fato à FISCALIZAÇÃO, sob pena de reposição dos mesmos 
por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá proceder a remoção e trans-
porte do material com extremo cuidado. 

2.8.5 Remoção de Tacos de Madeira 

Deverá ser removida a área de tacos de madeira conforme indicado em planta, 
sendo estes adequadamente estocados e protegidos contra avarias. Esses tacos de 
madeira deverão ser entregues ao CONTRATANTE conforme projeto e consulta à 
FISCALIZAÇÃO. Aplicação: B5 - 1° pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

2.8.7 Demolição e remoção de pisos 

Retirada de piso de madeira 

Deverá ser retirado o piso de madeira e sua estrutura de sustentação conforme 
indicado em planta, devendo ser consultada a FISCALIZAÇÃO para sua destinação. 
Aplicação: B5 - 1° pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

Retirada de piso cimentado 
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Deverá ser retirado o piso cimentado conforme indicado em planta, devendo ser 
consultada a FISCALIZAÇÃO para sua destinação. Aplicação: B5 - 1° pavimento - Gi-
násio de Ed. Física. 

2.8.14 Demolição de contrapiso 

Deverá ser removido parte do contrapiso de concreto, conforme planta de demo-
lição, devendo ser consultada a FISCALIZAÇÃO para sua destinação. A demolição do 
contrapiso restringe-se à espessura necessária para execução do novo contrapiso, on-
de encontra-se o piso de madeira a ser retirado. O corte do contrapiso e dos pisos ad-
jacentes ao piso de madeira a ser retirado deverá ser alinhado e realizado com disco 
de diamante.  Aplicação: B5 - 1° pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

2.8.31 Remoção de estrutura metálica 

Deverão ser removidos os pilaretes metálicos de sustentação da rede, conforme 
indicação em planta, devendo ser consultada a FISCALIZAÇÃO para sua destinação. 
Aplicação: B5 - 1° pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

2.11 Limpeza permanente da obra 

O local da obra deverá ser limpo frequentemente, evitando-se o acúmulo de po-
eira e entulho nas dependências do CONTRATANTE. O material das demolições, re-
moções e limpeza, deverá ser removido das dependências do CONTRATANTE e pro-
cedida a destinação final para esses materiais, sob responsabilidade da CONTRATA-
DA. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Só-
lidos, em consonância com o Decreto Municipal de Pelotas 5544/2012. Aplicação: B5 - 
1° pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

2.12 Máquinas, equipamentos e ferramentas 

O fornecimento de máquinas, equipamentos e ferramentas será de responsabili-
dade da CONTRATADA. Engloba os custos com máquinas e ferramentas que não es-
tejam diretamente envolvidos com serviços específicos, mas necessários à execução 
dos trabalhos. A mão-de-obra de operação das máquinas deve estar considerada na 
composição do custo dos serviços. Todas as ferramentas e equipamentos fornecidos 
pela CONTRATADA deverão apresentar bom estado de conservação. Os andaimes, 
em especial, deverão ter todos os elementos de encaixe e locomoção em perfeitas 
condições, sendo que todas as partes deverão pertencer ao mesmo modelo de equi-
pamento. A montagem final deverá apresentar estabilidade que caracterize a utilização 
segura do equipamento. Os andaimes necessários à execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA e esses serviços devem obedecer os preceitos da 
NR 35. 

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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18.5 Limpeza e entrega da obra 

Ao encerrarem-se os trabalhos, deverá ser feita uma limpeza geral final em to-
das as dependências da obra, de modo que fique em condições de imediata utilização. 
Serão retirados todos os entulhos. O local será limpo e dele retiradas todas as instala-
ções provisórias de propriedade da CONTRATADA. Os serviços de limpeza final deve-
rão satisfazer ao que estabelece a seguir: todas as pavimentações, revestimentos e 
esquadrias serão limpos e abundantemente lavados com o cuidado necessário para 
não serem danificados; quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida sobre 
as superfícies de paredes, esquadrias, pisos, etc., serão removidos com particular cui-
dado; todas as manchas e salpicos serão cuidadosamente removidos, dando-se espe-
cial atenção à perfeita execução desta limpeza nas esquadrias e suas ferragens. Para 
fins de recebimento dos serviços, serão verificadas as condições dos pisos, vidros, re-
vestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar os arremates eventual-
mente solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO 

21.1 Administração da obra 

 Os serviços deverão ser dirigidos pelo responsável técnico da CONTRATADA e 
esse funcionário será responsável pelos operários. Esse Engenheiro Civil e/ou Arquite-
to será a única pessoa autorizada a estabelecer contato com a FISCALIZAÇÃO e de-
verá executar, no mínimo, uma visita diária à obra durante a execução da mesma. 

21.1.1 Despesas com pessoal 

 Constituem-se nas despesas com pessoal da CONTRATADA ligadas direta-
mente aos serviços. Para referência de orçamento foi considerada a seguinte equipe 
técnica e administrativa da CONTRATADA: 1 (um) encarregado geral (mestre de obra) 
- integral. 

 21.1.2 Consumos gerais 

 O depósito para guarda de materiais será de responsabilidade total e exclusiva 
da CONTRATADA. A CONTRATADA poderá utilizar derivações de água e energia 
elétrica desde as redes existentes e pertencentes ao Instituto. A execução das deriva-
ções é de responsabilidade da CONTRATADA e os consumos de responsabilidade da 
CONTRATANTE. A CONTRATADA fornecerá placa indicativa da obra, sob sua res-
ponsabilidade. 

24. PISOS 

24.2 Contrapiso 
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Após executar o aterro nivelado e compactado, fixar lona preta, como camada 
de impermeabilização entre o aterro e o concreto, em toda a área a ser concretada, 
com o objetivo de impermeabilizar a base para execução do piso. Esse contrapiso de 
concreto impermeável, com aditivo impermeabilizante, será executado com espessura 
mínima de 8 cm, com consumo de cimento de 300 Kg / m3, com superfície nivelada e 
com acabamento fratachado, formando quadros retangulares de área não superior a 
dezoito metros quadrados, com juntas de dilatação esquadrejadas e alinhadas. Aplica-
ção: B5 - 1° pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

24.22 Soleiras de Basalto 

 Peças retangulares, cantos vivos, acabamento lixado, espessura de 2 cm, as-
sentadas sobre o contrapiso executado, em todo o perímetro da quadra, com argamas-
sa de cimento e areia, traço 1:4, com espessura mínima de 3 cm.  Aplicação: B5 - 1° 
pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

24.27 Polipropileno 

Piso modular em polipropileno copolimerizado de alto impacto, instalado sobre 
manta de borracha amortecedora de alta densidade de 03mm, absorção de impacto 
mínima de 20%, dimensões de 25x25x1,2 cm, em três cores, utilizando como referên-
cia os padrões RGB: Laranja (R=242; G=141; B=7), Verde (R=3; G=135; B=120) e Cin-
za (R=147; G=149; B=152), conforme indicado no projeto arquitetônico (PAR 04/04). A 
fixação será através de um sistema de travamento com encaixes tipo macho / fê-
mea entre as peças do piso de acordo com as instruções do fabricante. Garantia míni-
ma de 10 anos. As demarcações das linhas das quadras de voleibol e basquetebol de-
verão ser pintadas na cor branca. A colocação do piso deverá ser alinhada, nivelada e 
esquadrejada. O modelo do piso modular e as cores disponibilizadas pelo fabricante a 
ser subcontratado para fornecimento e colocação do material pela empresa licitante 
vencedora, deverão estar de acordo com a descrição na especificação e no projeto e 
deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO para prévia aprovação. Aplicação: B5 - 1° 
pavimento - Ginásio de Ed. Física. 

 

 

 

 

 

 

Imagem ilustrativa do piso modular especificado. 
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MEDIÇÕES 

 1. A Planilha de Orçamento Global que faz parte deste Projeto Básico INCLUI 
em seus itens os Encargos Sociais e BDI, portanto, estipulamos como PREÇO MÁXI-
MO o orçamento em anexo. O Orçamento deverá conter preços unitários, globais, de 
mão-de-obra e de material. Deverá obrigatoriamente conter preços globais parciais, 
conforme a relação a seguir, entendendo que os valores aqui indicados serão mera-
mente indicativos de ordem de grandeza de cada serviço, cabendo à CONTRATADA a 
responsabilidade pelo conteúdo das planilhas apresentadas. 

 2. Para eventuais serviços não relacionados pelo CONTRATANTE, que se tor-
nem necessários durante a execução da obra, deverão ser cotados Preços Unitários, 
incluindo todos os encargos e BDI, para Oficial e para Servente. 

 3. Deverá ser adotada, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, 
a itenização de serviços indicada pelo CONTRATANTE. Os valores de cada item e 
subitem deverão ser claramente indicados. 

 4. A CONTRATADA deverá especificar o percentual de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI) para todos os itens contratados, discriminando todas as parcelas que o 
compõem. 

 5. Adicional piso modular (item 24.27): Foi estabelecido como adicional para o 
piso modular em polipropileno uma quantidade recomendada pelos fornecedores de 
4,0m²  (64 peças) em cada cor escolhida, para eventuais reposições.   
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PLANTAS ANEXAS 

PROJETO DE ARQUITETURA 

Projeto de Arquitetura - Planta de implantação - PAR 01/04 

Bl-05 - 1° pavimento – Ginásio Educação Física 

Projeto de Arquitetura - Planta baixa e corte a demolir - PAR 02/04 

Projeto de Arquitetura - Planta baixa e cortes a construir - PAR 03/04 

Projeto de Arquitetura - Planta baixa paginação e marcação do piso - PAR 04/04 

 

 

 

Pelotas, julho de 2018. 

 

 

 

Valmir Cunha Canhada Jr. 
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417 

Coordenadoria de Apoio a Projetos e Obras 
DIRAP - Campus Pelotas - IFSul 

       


