

MEC/SETEC
 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
 COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orçamento - GLOBAL

| Obra: 0005 - 0005 - PPCI IFSul Pelotas - Adequações Arquitetônicas, Iluminação e sinalização de emergência | | | | Endereço: Praça 20 de Setembro, 455 - Centro | | | | | | | | |
|--|-----------|----|-------------|--|------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------------|--|
| Cliente: IFSul - Instituto Federal Sul-rio-grandense | | | | Cidade: Pelotas / RS | | | | | BDI = | | | |
| Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra | | Material | | C.Direto | BDI | | Sub-Total | Total Etapa | |
| | | | C.Unitário | C.Parcial | C.Unitário | C.Parcial | | Valor | % | | | |
| 1. PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. PROJETO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| .1 PROJETOS AS BUILT | 39.021,84 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| .1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2,07 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | | | | | | | | | | | | |
| .1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M) | 199,35 | M2 | | | | | | | | | | |
| .2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 726,00 | UN | | | | | | | | | | |
| 2.8.3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | | | | | | | | | | | | |
| .1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 74,96 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8.4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | |
| .1 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA CERCA ELETRICA | 8,50 | M | | | | | | | | | | |
| 2.8.9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| .1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 28,00 | UN | | | | | | | | | | |
| 2.8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | | | | | | |
| .1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 128,69 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA | | | | | | | | | | | | |
| .1 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MADEIRA EM PAREDES | 311,92 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8.20. REMOÇÃO DE CARPETE | | | | | | | | | | | | |
| .1 REMOÇÃO DO CARPETE | 393,93 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8.21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO | | | | | | | | | | | | |
| .1 RETIRADA DE GUARDA CORPO DE MADEIRA | 49,01 | M | | | | | | | | | | |
| 2.8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO | | | | | | | | | | | | |
| .1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 98,83 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8.24. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | |
| .2 RETIRADA DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO EXISTENTE | 1,00 | UN | | | | | | | | | | |
| 2.8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | |
| .1 DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | 19,71 | M2 | | | | | | | | | | |
| .2 DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | 8,90 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.8.30. REMOÇÃO DE ESCADA | | | | | | | | | | | | |
| .1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA | 26,89 | M2 | | | | | | | | | | |
| .2 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | 34,61 | M2 | | | | | | | | | | |
| .3 REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | 15,26 | M2 | | | | | | | | | | |
| .4 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 58,78 | M2 | | | | | | | | | | |
| 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | | | | | | | | | | | | |
| .1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 3.902,18 | M2 | | | | | | | | | | |
| 3. MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. ATERROS | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| .2 TUBO METALICO 2" SOBRE GUARDA CORPO EXISTENTE | 244,75 | M | | | | | | | | | | |
| .3 CORRIMÃO EM TUBO METALICO 2" COLOCADO EM GUARDA CORPO EXISTENTE | 696,69 | M | | | | | | | | | | |
| 21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| .1 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | 4,00 | MES | | | | | | | | | | |
| .2 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | 4,00 | MES | | | | | | | | | | |
| 22. FORRO | | | | | | | | | | | | |
| 22. 1. FORROS | | | | | | | | | | | | |
| 22. 1. 2. GESSO ACARTONADO | | | | | | | | | | | | |
| .1 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 3,00 | M2 | | | | | | | | | | |
| 24. PISO | | | | | | | | | | | | |
| 24. 5. CERÂMICO | | | | | | | | | | | | |
| .1 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE | 424,38 | M2 | | | | | | | | | | |
| .2 REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 424,38 | M2 | | | | | | | | | | |
| 24.26. FITA ANTIDERRAPANTE | | | | | | | | | | | | |
| .1 FITA ANTIDERRAPANTE P/DEGRAUS- 5CM | 747,61 | M | | | | | | | | | | |
| 24.27. FITA REFLETIVA ADESIVA | | | | | | | | | | | | |
| .1 FITA REFLETIVA ADESIVA | 6,28 | M | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | |

Responsável Técnico